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Gmina Jastrzębia

                                        26 – 631  J A S T R Z Ę B I A

                 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

                              ZAMÓWIENIA    NR    9 / 2006
                                    NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ

                                                   W    BRODACH
                         WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60 000 EURO







         Jastrzębia, dn.25.09.2006r.

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO 


                  na przebudowę drogi Gminnej w Brodach
                                          o dł. 1000mb. gmina Jastrzębia.  


1. ZAMAWIAJCY.
Gmina Jastrzębia  26 - 631  Jastrzębia.

Prowadzący sprawę:

Urząd Gminy w Jastrzębi  26-631 Jastrzębia

Osoba  upoważniona do kontaktowania się z oferentami:  Zdzisław Karaś

Jolanta Kamińska tel. /48/ 384 05 11,   fax. /48/ 384 05 05.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr19 poz. 177 z 2004r.z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej części specyfikacji „ustawą”

- przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest :

- Przebudowa  drogi gminnej w miejscowości w Brodach o dł. 1000mb.
Zakres robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w druku kosztorysu ofertowego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji

3.2. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również wszelkie inne prace wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego)

3.3. Prace na obiekcie wykonać należy zgodnie z dokumentacją projektową ( do wglądu w U.G.), kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2  do niniejszej specyfikacji.

3.4. W sprawach nieuregulowanych w dokumentach podanych w pkt. 3.3. należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych branżowych, przepisów prawa budowlanego, dozoru technicznego oraz sztuki inżynierskiej. W przypadku wystąpienia sprzeczności między dokumentacją projektową, kosztorysem ofertowym a specyfikacją techniczną wiążącą decyzję w tych sprawach podejmuje Zamawiający.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę oferty wariantowej i ofert częściowych.

3.6.  Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

3.7. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
4.1. Wymagany termin wykonania zamówienia:  25  listopada  2006r.
5. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA UBIEGAĆ SIĘ MOGĄ WYKONAWCY:

5.1. którzy, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

5.2. którzy, spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1, oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5.3. którzy, wykażą referencje w ciągu ostatniego roku tj. 0d 1.01.2005 do 31.12.2005r.  zadań podobnych do przedmiotu zamówienia (tj. przebudowę dróg o wartości co najmniej 100.000) oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.
5.4. którzy, dysponują kadrą posiadającą uprawnienia budowlane:

- kierownik budowy – 1 osoba,

- majster – 1 osoba, 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.

Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.

6.   DOKUMENTY BEZWZGLENIE WYMAGANE 

(brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie oferty).

6.1. Formularz oferty

Ofertę należy sporządzić  na druku przekazanym w materiałach przetargowych  z podpisem osoby (osób) wymienionej w stosownym akcie prawnym - uprawnionej do występowania w imieniu wykonawcy.

6.2. Załączniki do oferty:

1.- W formie załącznika nr 1 - parafowany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy wzór umowy przekazany w materiałach przetargowych (podpisany na wszystkich stronach).

2.- W formie załącznika nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień 

publicznych (na druku załączonym do materiałów przetargowych).

3.-W formie załącznika nr 3 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  W przypadku spółek cywilnych - dodatkowo załączyć umowę spółki cywilnej.

UWAGA; Za aktualne zostanie uznane także zaświadczenie wydane wcześniej , którego aktualność potwierdza organ wydający w wymaganym terminie.

 Potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” nie stanowi potwierdzenia aktualności zaświadczenia.
4.- W formie załącznika nr 4 – zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat lub zaświadczenie że ,uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

5.- W formie załącznika nr 5 – zaświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu . 

6.- W formie załącznika nr 6 -  wykaz personelu technicznego przedsiębiorstwa, w tym wskazanie pracowników skierowanych do pracy przy realizacji zamówienia. 

7.- W formie załącznika nr 7 - kserokopia uprawnień  kierownika budowy – budowa dróg oraz kserokopia dokumentu  potwierdzającego członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa /Art. 6 Ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dn. 15.12.2000 r. Dz. U. Nr 5, poz. 42 z dn.24.01.2001r./.

 8.- W formie załącznika nr 8 - wykaz ważniejszych robót wykonanych w okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. podobnych do przedmiotu zamówienia z podaniem ich zakresu,  wartości, daty oraz miejsca robót. 

9.- W formie załącznika nr 9 - dokumenty potwierdzające, że roboty o charakterze podobnym  do przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla robót wymienionych w  załączniku  nr 8  zostały wykonane z należytą starannością  /referencje max 3/. 

10.- W formie załącznika nr 10, – zestawienie zbiorcze robót do wykonania.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, że wystarczającym 

powodem wykluczenia oferty może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych wyżej dokumentów dołączonych do oferty potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i ustawy prawo zamówień publicznych. Przyczyną odrzucenia oferty będą również wszelkie odstępstwa od warunków określonych w SIWZ, jej niezgodność z ustawą prawo zamówień publicznych.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
7.1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  specyfikacji   istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego, lub faksem na nr /0-48/ 384-05-05.

7.2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi zainteresowanemu oferentowi. Analogiczna w treści odpowiedź udzielona będzie  także wszystkim  pozostałym oferentom bez ujawnienia źródła zapytania jak również zamieszczona na stronie internetowej. Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ.
7.3. W toku niniejszego postępowania o zamówienie publiczne wszelkie oświadczenia , 

wnioski , zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Przekazanie ich za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczna uważa się za złożona w terminie , jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i zostaną niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

7.4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

7.5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
       8. WADIUM
8.1.Zamawiający odstępuje od wniesienia kwoty wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

9.1.Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1. Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie strony oferty będą kolejno ponumerowane wraz z wszystkimi załącznikami do oferty. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.

10.2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych  do reprezentowania przedsiębiorstwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Upoważnienie do podpisania oferty /z potwierdzeniem aktualności na dzień  złożenia oferty/ winno być dołączone do  oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
10.3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby  podpisującej ofertę.

10.4. Wszystkie załączniki do oferty dołączone w formie kopii dokumentów winny być czytelne i potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez  wykonawcę. 

10.5. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.

10.6. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się  w jednym egzemplarzu.

10.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

10.8. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

10.9. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami  powinna być trwale spięta. 

10.10. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

10.11. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które 

mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy.

10.12. Ofertę należy umieścić  w  kopercie - która winna być zaadresowane na adres Zamawiającego:

        Urząd Gminy   

         26-631 Jastrzębia . 
       -oraz będą posiadać oznaczenia: 
       "Oferta na przebudowę drogi gminnej w Brodach”.  

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, winna posiadać  nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.  
Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony lub kartki oferty były ponumerowane kolejnymi numerami i ilość stron wpisana do oferty.
11. TERMIN ORAZ MIEJSCE DO SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT .

11.1. Oferty należy składać do dnia 13 października 2006r. do godz. 1015 w siedzibie  Zamawiającego:

Urząd Gminy w Jastrzębi, pok. Nr 8.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

UWAGA: Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data otrzymania przesyłki.
11.2. Jawne otwarcie złożonych ofert  nastąpi w dniu 13 października 2006r o godz.1030  w  siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Jastrzębi pok. nr 1.

11.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.4.Podczas otwierania kopert  Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

a/ stan otwieranych kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/,

b/ nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana.

c/ ceny ofertowe,

11.5. Oceny ofert dokona komisja przetargowa w oparciu o kryteria określone niniejszą specyfikacją.

11.6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli nie spełnia warunków określonych w art.89 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

12. SPOSÓB OBLICZANIA CENY :
12.1. Łączna cena ofertowa brutto ( wraz z podatkiem VAT) ) stanowi kwotę ryczałtową.  
12.2. Cena ofertowa  stanowić będzie wartość ryczałtową nie podlegającą zmianom.
12.3. Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą za zrealizowany zakres prac będący przedmiotem niniejszego zamówienia będzie w polskich złotych (PLN) . 
12.4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, których mowa w art.67 ust.6 i 7 i dodatkowych, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 5.

12.5. Wartość ceny ryczałtowej należy udokumentować skróconym kosztorysem lub przedmiarem robót z podaniem cen jednostkowych.  W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie podatki, cła i inne płatności według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania. 
13. KRYTERIA OCENY OFRTY 

13.1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów 

         (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):


13.1.1.  Cena ( koszt )oferty 
                 -  100 %  (max 100 pkt)


13.2.    Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:


13.2.1. Ocena ceny oferty - będzie przeprowadzona na podstawie następujących wzorów:

    
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

   
 Ci - ceny poszczególnych ofert

   
 X( Ci ) = Cmin / Ci


Iloczyn wskaźnika X(Ci) i maksymalnej ilości punktów (100) określi liczbę punktów przyznanych za cenę oferty

    
P(Ci) = X(Ci) x 100pkt

         Ilość punktów będzie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.

13.3.  W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
W przypadku kiedy oferta zawiera błędy w obliczaniu ceny, Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe  w obliczaniu ceny w trybie art. 88  pkt.3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH W CELU ZAWARCIA UMOWY
14.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci będą powiadomieni pisemnie. Wyniki przetargu będą również publikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Urzędu .

14.2. Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

14.3.  Niezależnie od ogłoszenia wyników przetargu na tablicy ogłoszeń  o wyborze oferty niezwłocznie powiadomieni będą pisemnie wszyscy Wykonawcy.
14.3.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą
15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1. Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia oferentowi przysługują środki odwoławcze określone w odpowiednich artykułach w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r. z późniejszymi zmianami) .

17. DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA.

Dokumentację przetargową stanowią:

22.1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z formularzem oferty i  wzorami załączników  oraz specyfikacją techniczną.

22.2. Dokumentacja projektowa przebudowa drogi gminnej w Brodach /udostępniona do wglądu w siedzibie Zamawiającego/.

ZATWIERDZAM

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

robót drogowych przy przebudowie drogi gminnej 

Brody- odcinek długości 1000m

 gmina Jastrzębia, powiat radomski, woj. mazowieckie


D - M - 00.00.00                 WYMAGANIA OGÓLNE
 

WSTĘP
1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych podczas przebudowy drogi gminnej przez wieś Brody odc. dł. 1000m od km 0+000 do km 1+000, szer. jezdni 4,50m.

1.2. Zakres stosowania SST


Specyfikacja techniczna stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi,.

1.4. Określenia podstawowe


Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3.
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.

1.4.4.
Inspektor Nadzoru  – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.5.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.6.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.8.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.9.
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.10.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11.
Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.13.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a)      Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b)     Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c)      Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

d)     Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e)      Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f)       Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g)     Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h)     Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i)       Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.15.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.17.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.18.
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19.
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20.
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.21.
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.22.
Polecenie Inspektora Nadzoru projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.24.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.25.
Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.

1.4.26.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.27.
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.28.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.29.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy


Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy, książkę obmiaru, SST, dokumentację projektową.


Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa


Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące integralną część umowy.  Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, wykonawca zgłosi na piśmie zaistniałą sytuację.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST


Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.


W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności:

    1. SST.
    2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.


Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.


Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.


W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a)      Roboty o charakterze inwestycyjnym

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.


W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.


Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.


Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.


Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z  Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego , tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.


Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.


Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.


Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.


W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru projektu.


Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót


Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.


W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a)      utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)     podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1)      lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2)      środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)      zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b)     zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c)      możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa


Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.


Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.


Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia


Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia.


Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.


Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej


Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.


Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.


Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.


Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi 
w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów


Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru  może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy


Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.


W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.


Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót


Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia i odbioru robót. 


Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.


Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów


Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.


Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych


Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy 
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska


Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu 
z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów


Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.


Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.


Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych


Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.


Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.


Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy 
i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót.


Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.


Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora/Kierownika projektu.


Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru.


Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom


Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru projektu. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.


Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  
i niezapłaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów


Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów


Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.


Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów


Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.


W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:

a)      Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)     Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

c)      Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. sprzęt


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.


Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.


Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.


Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. transport


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.


Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.


Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.


Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robót


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST,  projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.


Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.


Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.


Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.


Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.


Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.


Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. kontrola jakości robót

6.1. Zasady kontroli jakości robót



Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.


Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST


Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.


Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.


Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.


Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.


Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek


Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.


Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.


Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.


Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.3. Badania i pomiary


Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.


Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badań


Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je Inspektorowi Nadzoru jak najszybciej. Inspektor Nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań i pomiarów zawartych w raportach oraz na podstawie badań własnych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.


Inspektor Nadzoru  będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje


Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1.      certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2.      deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

·       Polską Normą lub

·       aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi SST.


W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.


Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.


Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

  Dziennik budowy


Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.


Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.


Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.


Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.


Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

·       datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

·       datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

·       datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru  harmonogramu robót,

·       terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

·       przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

·       uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

·       daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

·       zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,

·       wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

·       stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

·       zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

·       dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót,

·       dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

·       dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

·       wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

·       inne istotne informacje o przebiegu robót.


Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.


Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.


Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Książka obmiarów


Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne


Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy


Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:

a)      pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b)     protokoły przekazania terenu budowy,

c)      umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)     protokoły odbioru robót,

e)      protokoły z narad i ustaleń,

f)      korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy


Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.


Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.


Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.


Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.


Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.


Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione na piśmie wg zaleceń Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów


Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.


Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.


Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy


Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Dla wszystkich urządzeń i sprzętu wymagającego badań atestujących Wykonawca przedstawi  ważne świadectwa legalizacji.


Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia


Jeżeli zastosowana metoda obmiaru wymaga ważenia Wykonawca dostarczy 
i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru


Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.


Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.


Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.


Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.


Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru..

8. odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót


W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a)     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)     odbiorowi częściowemu,

c)     odbiorowi ostatecznemu,

d)     odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.


Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.


Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.


Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST 
i wcześniejszymi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy


Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót


Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.


Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.


Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.


W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.


W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.


W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego


Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.)   Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
        została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2.)   Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
       uzupełniające lub zamienne),

3.)   Recepty i ustalenia technologiczne,

4.)   Dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),

5.)   Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
6.)   Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
7.)   Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
       załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST ,

8.)   Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
       telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i   

       przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

9.)   Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,

10.) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji       

       powykonawczej.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.


Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny


Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.


Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne


Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.


Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej.


Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować:
·       robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

·       wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

·       wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

·       koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

·       podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00


Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, 
a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10. przepisy związane

1.      Ustawa  - Prawo budowlane (z później​szymi zmianami).

2.      Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3.      Ustawa o drogach publicznych ( z późniejszymi zmianami).



                                             Formularz oferty
.....................................................

           /Nazwa oferenta/

......................................................

         /Dokładny adres/
......................................................

            /Telefon, fax./




                             O F E R T A   W Y K O N A W C Y







Do Urzędu Gminy w Jastrzębi
Referat Infrastruktury

26 – 631 JASTRZĘBIA


Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym   opublikowanego   na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jastrzębi :

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia dot. przebudowy drogi Gminnej  w Brodach o dł. 1000mb w zakresie wg punktu 3 S.I.W.Z.  zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym, dokumentacją projektową i przetargową  za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości: ....................................................zł. słownie:  ……………………………………………………………………………………………………..

……….…………………..................................................................................................................

 ...................................................................) w tym podatek  VAT wg obowiązujących przepisów. 

2. W/w roboty zostaną wykonane w terminie do 31 października 2006r.r.
3. Udzielamy gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem na okres 3 lat od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego. Okres rękojmi płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji.
4. Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi oraz dokonaliśmy wizji lokalnej na placu budowy. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń i akceptu- jemy ich treść.

5. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Akceptujemy projekt umowy zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach i w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oraz dokumenty potwierdzające, doświadczenie oraz należytą staranność w wykonywaniu zamówień stanowią załączniki odpowiednio nr ...................... do niniejszej oferty.

7. Kierownikiem budowy w branży drogowej będzie: ............................................................................................. - uprawnienia nr ....................... 

zamieszkały: .............................................................................................................................
zatrudniony w naszej firmie na czas nieokreślony*; na czas określony - do dnia ......................*;

na innych zasadach: ...............................................................................................................*.
8. W celu porozumiewania się z Zamawiającym wybieram następującą formę:
Faks/poczta elektroniczna *  podając właściwy numer faksu………………………………….

lub e-mail……………………………………………………………………………………..

Data..................................................


                                                                      ............................................................................





                   /Podpis upełnomocnionych przedstawicieli firmy/

* - niepotrzebne skreślić

                                                                                                           Załącznik Nr. 1









/  wzór  /  

  UMOWA    nr .  ..........

                                            zawarta w dniu   ................2006 r

pomiędzy Gminą Jastrzębia z siedzibą w Jastrzębi, 26 631 -  reprezentowaną przez Wójta Gminy w Jastrzębi w imieniu którego działają:

1. Pan Wincenty Lipka – Wójt Gminy
2. .........................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a ..................................................................................................................... z siedzibą w .......................................
reprezentowanym przez:

1. .............................................................................
2. ................................................................................  

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści:
§ 1

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia …………..r. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia dot. „ Przebudowy drogi gminnej w Brodach o dł. 1000m”.  

2. Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie robót wyszczególnionych w punkcie 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określonych przedmiarem robót, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową  i przetargową.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja techniczna oraz przyjęta oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy:

1. Termin przekazania placu budowy: (w dniu podpisania umowy) tj.  ..........2006 r.  

2.  Termin rozpoczęcia robót w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy.
3. Termin wykonania zadania do dnia: 25 listopada 2006 r.

§ 3

1. Wyroby potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca robót.

2. Wyroby i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy "Prawo budowlane".

3. Do wykonania przedmiotu umowy Zamawiający nie zapewnia dostawy wody i energii elektrycznej.






§ 4

Za kompleksowe wykonanie robót ujętych w §1 ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w formie kwoty ryczałtowej brutto w wysokości ............................. wraz z podatkiem VAT 

(słownie: .................................................................................................................................).

§ 5

1. Zamawiający do wykonania warunków umowy zapewni nadzór inwestorski.

2. Przedstawicielem wykonawcy na budowie jest P. ………………………… pełniący funkcję kierownika budowy  zamieszkały  …………………………………………………...

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa.

2.Zabezpieczenie terenu robót  w czasie użytkowania obiektu przed dostępem osób niepowołanych.

3. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (Dz.U. Nr 177, poz. 1729  z 2003r.z poźn. zmian. Dz. U. Nr 90 poz. 1006 z późniejszymi zmianami).

4. Zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy wyrobów wykonawcy przed kradzieżą i zniszczeniem.

5. Stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

6. Zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez inspektora nadzoru.

7. Przestrzeganie przepisów B.H.P. i   p.poż.

8. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za :

a) Uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót.

b) Uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym 
z przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót.

c) Szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Dopełnienie obowiązków związanych z odbiorem końcowym kompleksowo wykonanych robót, których zakres określony został w § 1.

a) czynności odbiorowe będą realizowane w następująco: 
Kierownik Budowy zgłasza Inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru oraz przedkłada do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru dokumenty odbiorowe.
W skład dokumentów odbiorowych wchodzą:

- dziennik budowy;

- protokóły z przeprowadzonych prób ścieralności, badań i pomiarów;

- zestawienie rodzaju i ilości wykonanych robót,

- certyfikaty dla wszystkich wyrobów budowanych;

- po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Inspektor nadzoru pisemnie zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru zadania wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej.

c) rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego przez Inspektora nadzoru pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru.

§ 7

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.Przekazanie Wykonawcy w 1egz. dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę.

2.Odebranie robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie lecz nie dłużej niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

3.Dopełnieneie obowiązków leżących po stronie Zamawiającego związanych z odbiorem końcowym kompleksowo wykonanych robót, których zakres określony został w § 1, zgodnie z warunkami określonymi w § 6 ust.9.

§ 8

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia do wykonania zleconych robót . 

2.Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń finansowych wynikających z błędnego lub niedostatecznego zapoznania się z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót oraz oceną własną dokonaną w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną. 

§ 9

Kontrola postępu i jakości robót:

1. Inspektor nadzoru kontroluje przebieg realizacji robót. W razie stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową ma prawo wystawić stosowne wnioski dla Inwestora, łącznie z wnioskiem o odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy ze skutkami przewidzianymi z tego tytułu.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do dziennika budowy wykonania robót zanikających lub robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni od daty wpisu.

3. O wykrytych wadach w robotach inspektor nadzoru zawiadomi  niezwłocznie Wykonawcę.

Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad ujawnionych w późniejszym terminie.

4. Wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte przed upływem terminu usunięcia wad.

5. Inspektor nadzoru potwierdza usunięcie wad.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym przez Inspektora nadzoru wówczas Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie 14 dni wcześniej.

7. Wszystkie wyroby i jakości robót muszą być dostosowane do wymagań  dokumentacji projektowej i Inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami i poddane takim testom na placu budowy lub miejscu wyprodukowania jakich będzie wymagał Inspektor nadzoru. Wszelkie próbki, atesty dostarcza Wykonawca na własny koszt.

§ 10

Ustala się następujące zasady rozliczenia za wykonane roboty:

1. Faktura końcowa po odebraniu całego zakresu robót protokołem końcowym.

2. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty protokołu końcowego potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem  z konta Zamawiającego  na konto Wykonawcy.

4. W razie zwłoki w zapłacie należności Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

§ 11

Ustala się naliczanie następujących kar umownych dla Wykonawcy w przypadku  nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy:

1. Za przekroczenie terminu  oddania określonego w umowie przedmiotu odbioru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 umowy licząc za każdy dzień zwłoki.


2. W przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację obiektu zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenie wykonawcy o kwotę do 5% wartości umowy określonej w § 4.



3. Za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia, a Zamawiający  naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości  20% wynagrodzenia za dany element roboty posiadający wadę. Wykonawca natomiast zobowiązany jest do usunięcia tych wad na swój koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 


4. Wady w wykonanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego robót lub w okresie  rękojmi dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.


5. Za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w ust. 3 i 4 wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek.


6. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy                     (np: opóźnienia w realizacji robót, realizacja robót odbiegająca od warunków ustalonych w umowie i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej) stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 4 .

§ 12

W razie zwłoki w zapłacie  Wykonawcy należności zgodnie z warunkami określonymi w § 10 umowy, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

§ 13

Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

§ 14
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2.Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem na okres 3 lat od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego.

3. Okres rękojmi płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji.

4. W okresie trwania gwarancji i rękojmi przeglądy gwarancyjne będą się odbywały w następujących terminach:

- na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia wad i usterek przez służby

Zamawiającego, lub użytkownika obiektu.

- na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu rękojmi.

W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca robót. 

§ 15
1.Wszelkie zmiany warunków umownych mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie              w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.

2.Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy, oraz wprowadzenie do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.






  § 16
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art. 145 pkt 1 ustawy z 9 lutego2004r r. prawo zamówieniach publicznych.

§ 17
Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 18
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

§19
Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.
§ 20
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egz. dla każdej ze stron.


WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)
Dotyczy:
postępowania o zamówienie publiczne



na przebudowę drogi gminnej w Brodach 

..............................................................................................................................................
                                                 / Oferent - nazwa firmy/ 

..............................................................................................................................................





/ siedziba /

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(y), że zgodnie z wymogami art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)
1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2004.01.29 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r Nr.19. poz. 177 z późn. zm.).

Prawdziwość wszelkich danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej.

                                                                                                                ...............................................


..................................................................

   /miejscowość, data/                                
 /podpis upełnomocnionego przedstawiciela firmy/






Załącznik nr 6
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

WYKAZ PERSONELU TECHNICZNEGO FIRMY

	L.p.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Uprawnienia
	      /*

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


/* - w kolumnie nr 5 należy zaznaczyć poprzez wpisanie znaku „X” pracowników 

         skierowanych do pracy przy realizacji zamówienia

1. Do wykazu należy dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami SIWZ .

2. Informacje przedstawione w powyższym wykazie posłużą do oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku podanego w SIWZ








...............................................


..................................................................

   /miejscowość, data/                                
 /podpis upełnomocnionego przedstawiciela firmy/
                                                                                             Załącznik nr 8
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)




WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Oświadczam, że firma ……………………………………………………………………….

 z siedzibą w ………………………………………………………………………………..

 zrealizowała w ciągu ostatniego roku  następujące zamówienia o charakterze złożoności     porównywalnej  z zakresem przedmiotu przetargu (co najmniej 1 robota z referencjami jako załączniki nr 9) 


[image: image1.wmf]Rodzaj zamówienia wraz z 

zakresem rzeczowym
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Zakończenie


                                                                                                                ...............................................


..................................................................

   /miejscowość, data/                                
 /podpis upełnomocnionego przedstawiciela firmy)

                                                                                                            Załącznik Nr 10
                                                KOSZTORYS OFERTOWY

  
-  budowy drogi gminnej w miejscowości Brody dł 1000mb.

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena
zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	I Roboty ziemne

	1 d.1
	KNR 2-31 0816-03
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm
	m
	6.0
	 
	 

	2
	II Roboty drogowe

	2 d.2
	KNNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
	m2
	6084.0
	 
	 

	3 d.2
	KNNR 6 0103-01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	400.0
	 
	 

	4 d.2
	KNNR 6 0113-02
	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, 0-31.5 grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	m2
	5294.0
	 
	 

	3
	VI Przepusty pod drogą

	5 d.3
	KNNR 6 0605-08
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm
	m
	7.5
	 
	 

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	 

	Podatek VAT
	 

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	 


Słownie: 
_1142766926.wps

